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COMUNE DI FIRENZE
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilita
Servizio Viabilita

Lavori di manutenzione straordinaria carreggiata

di Via del Proconsolo (Codice Opera n.130325)

PROGETTO ESECUTIVO

PARTICOLARE ARCHITETTONICO DI DETTAGLIO - scala 1:200

Rifacimento della fascia esistente di chiusura in lastrico di pietra forte, in
corrispondenza dell'incrocio con P.za Duomo.

Rifacimento ex novo marciapiede con lastrichino h. cm. 8 (rigato a spina) e
lista di granito, dim cm. 25x18.

Nulla-Osta ex D. Lgs 42-2004 Prot. n. 1018 del 20.01.2014 rilasciato dal Ministero per i
Beni e le Attivita Culturali.

Data: - INQUADRAMENTO GENERALE (scala: 1/1000)
Novembre 2017

- PLANIMETRIA DI DETTAGLIO (scala: 1/500)

Tavola n° - PARTICOLARE ARCHITETTONICO DI DETTAGLIO (scala: 1/200)

1

- SEZIONE STRADALE A-B (scala: 1/40)

Stazione Appaltante:
Comune di Firenze

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Marco Gardenti

Progettisti:
Arch. Gianmario Aspesi

Collaboratori:
Geom. Gianni Francini
Paolo Caroli

LEGENDA PLANIMETRIA:

DETTAGLIO LAVORI SULLA CARREGGIATA :

- risanamenti localizzati di tratti di pavimentazione ammalorata, mediante rimozione attuale

pavimentazione e sostituzione con lastrico di pietra forte (h. cm.14) ex-novo montato "a spina", con
punzecchiatura (stessa tipologia dell'esistente).

DETTAGLIO LAVORI MARCIAPIEDE:

- risanamento ex-novo di marciapiede e ABA, con pavimentazione in lastrichino di pietra arenaria
extradura h. cm. 8 e lista di granito cm. 25x18.

n°civ. 13

Risanamento di porzione ammalorata di pavimentazione della carreggiata in
lastrico di pietra forte (h. cm. 14), con punzecchiatura e montata “a spina”.

Si precisa che le varie lastre costituenti i nuovi filari dovranno avere
larghezze variabili (cm. 30-35-40-45), tali da inserirsi sui filari esistenti di pari
dimensioni. E' obbligo da parte dell'lmpresa eseguire un rilievo preventivo

delle dimensioni delle lastre da sostituire, prima di procedere nella fornitura
del materiale.

Margine di carreggiata non interessata dai lavori

SEZIONE STRADALE A-B scala 1:40

FPO di pavimentazione carreggiata con lastrico di pietra
forte (h. cm. 14), con punzecchiatura profonda, montata
“a spina”, calzatura con malta h. cm. 8

Lista di granito 25x18 cm.— — Massetto in cls rck 250 sp.15 cm

Malta di allettamento sp.7-8 cm

Lastrichino in pietra
arenaria extradura sp. 8 cm

0,08

< Demolizione malta di allettamento e

® — rifacimento ex-novo spessore min. cm.8
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marciap. non interessato dal risanamento
_ . . . misura variabile
tratto di carreggiata non interessato dal risanamento

INQUADRAMENTO GENERALE - scala 1:1000

misura variabile

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO - scala 1:500

A oy s B
X L/

A> civ. 15

-
(o)
o
<
—
—
\/00“8 |

n> civ. 63/t

n>civ.59/r

n° civ.45/r

e 13,00+
n°.Cive 37Ir T

——38,70—

n°.civ. 33/Ir

3,00+

2,00

¥

43,00+

n°.civ. 10Ir

—6,70—|

|~5

r&MQ/\

4, 707

ks 00—



		2017-12-06T16:01:26+0100
	GARDENTI MARCO




