

COMUNE DI FIRENZE



OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
STRUTTURE, GUARD RAIL E GIUNTI DI
DILATAZIONE

Viadotto Marco Polo

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

COMMITTENTE:

Comune di Firenze

Direzione nuove Infrastrutture e viabilità
Via Mannelli, 119/I - 50132 Firenze (FI)

PROGETTAZIONE:

Ing. Mauro GORI

Viale Diaz, 101 - 52025 Montevarchi (Ar)

ELABORATO:

ELABORATI
TECNICO-ECONOMICI
Quadro economico

SCALA

FASE

- PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

NOVEMBRE 2016

REV.	DIS.	APP.	DES.	DATA
①	MG	MG	Prima emissione	10.11.2016

Id file: 2816_Mask.dwg

IMG

ETE.004

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE, GUARD RAIL E GIUNTI DI DILATAZIONE
INTERVENTI SU VIA MARCO POLO E VIABILITA' DI ACCESSO AL PONTE ALL'INDIANO

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

LAVORI	PROGETTO PRELIMINARE
Totale lavori	169.367,37
di cui	
Soggetti a ribasso d'asta	164.254,26
Non soggetti a ribasso d'asta per oneri sicurezza	5.113,11
Importo lavori a base d'asta	169.367,37
SOMME A DISPOSIZIONE	PROGETTO PRELIMINARE
Per IVA 22% sui lavori	37.260,82
Oneri progettazione definitiva ed esecutiva IVA compresa	12.688,00
Indagini geognostiche in sito compreso IVA	2.000,00
Analsi geotecniche di laboratorio compreso IVA	3.000,00
Indagini sismica compreso IVA	1.000,00
Prove di collaudo	5.000,00
Oneri di cui all'art.92 del Codice degli appalti	3.387,35
Per imprevisti in corso d'opera	16.296,46
Totale somme a disposizione	80.632,63
TOTALE COMPLESSIVO	250.000,00