

COMUNE DI
FIRENZE



DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

**INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI
ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI BACINO DEL TPL**
codice opera 150252

TITOLARE e R.U.P.

Ing. Giuseppe Carone

COLLABORATORE

Ing. Simone Mannucci

PROGETTISTI

*Arch. Riccardo Roda
Arch. Silvio Pappalettere
(RES Architetture)*


COLLABORATORI

*Arch. Simona Moricciani
Arch. Erica Ventrella*

PROGETTO ESECUTIVO

codice elaborato									
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
progetto	fase	ambito/opera	disciplina	tipo/numero elaborato	rev.		scala	2	4
								n. progressivo	

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	15/06/2018	Quadro economico			





COMUNE DI FIRENZE
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità
Via Mannelli 119/l
Progetto Esecutivo

IMPORTO A BASE DI GARA:		Somme	
A)	Importo complessivo dei lavori (intervento 1+2)	€	305 396,17
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	11 903,94
	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	293 492,23
PER SOMME A DISPOSIZIONE:		Perc.%	Somme
	Intervento opzionale - Via Gabbuggiani (int. 3) - compresa sicurezza		€ 63 916,70
	Per I.V.A. (interventi 1+2+3)	22,0%	€ 67 187,16
	IVA per intervento opzionale	22,0%	€ 14 061,67
	Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 (interventi 1+2+3)	2,0%	€ 7 386,26
	Imprevisti		
	Per spese tecniche		€ 40 000,00
	Per allacciamenti		€ 2 052,04
B)	Totale somme a disposizione		€ 194 603,83
Importo Totale (A+B)			€ 500 000,00

Si dichiara la congruità dei prezzi.