

Calcolo compensi DM 17/06/2016 Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione - Complesso San Firenze

Rif.	Lavori	Importo	Prestazioni principali	Compenso	Spese 18%	Parcella lorda	Cassa 4%	I.V.A. 22%	Notula
A.1	Edile (Cat. E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza)	€ 2.060.000,00	Progettazione DEFINITIVA Relazioni, disegni, calcoli, computi Qbll. 01,03,05,08	72.577,45	€ 13.063,94	€ 85.641,39	€ 3.425,66	€ 19.594,75	€ 108.661,80
A.2	Edile (Cat. E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza)	€ 120.000,00 (importo compreso in € 2.060.000)	Progettazione DEFINITIVA Relazioni, disegni, calcoli, computi Qbll. 01,02; 03,18	7.776,42	€ 1.399,76	€ 9.176,18	€ 367,05	€ 2.099,51	€ 11.642,74
A.3	Impianti meccanici (Cat. IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico)	€ 90.000,00	Progettazione DEFINITIVA Relazioni, disegni, calcoli, computi Qbll. 01,02, 03,05, 07, 08, 11, 17	4.726,17	€ 850,71	€ 5.576,88	€ 223,08	€ 1.275,99	€ 7.075,95
A.4	Impianti elettrici (Cat. IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice)	€ 140.000,00	Progettazione DEFINITIVA Relazioni, disegni, calcoli, computi Qbll. 01, 03, 05, 08	6.048,84	€ 1.088,79	€ 7.137,63	€ 285,51	€ 1.633,09	€ 9.056,23
A.5	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali (Cat. S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.)	€ 98.000,00 (importo compreso in € 2.060.000)	Progettazione DEFINITIVA Relazioni, disegni, calcoli, computi Qbll. 01, 02,03, 05, 09, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 26	9.460,81	€ 1.702,95	€ 11.163,76	€ 446,55	€ 2.554,27	€ 14.164,58
A				100.589,69	€ 18.106,15	€ 118.695,84	€ 4.747,85	€ 27.157,61	€ 150.601,30

Rif.	Lavori	Importo	Prestazioni principali	Compenso	Spese 18%	Parcella lorda	Cassa 4%	I.V.A. 22%	Notula
B.1	Edile (Cat. E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza)	€ 2.060.000,00	Progettazione ESECUTIVA Relazioni, disegni, calcoli, computi Qbll. 01, 03, 04, 05, 06	34.378,80	€ 6.188,18	€ 40.566,98	€ 1.622,68	€ 9.281,73	€ 51.471,39
B.2	Impianti meccanici (Cat. IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico)	€ 90.000,00	Progettazione ESECUTIVA Relazioni, disegni, calcoli, computi Qbll. 01, 02,03, 04, 05, 06, 08, 10	3.904,22	€ 702,76	€ 4.606,98	€ 184,28	€ 1.054,08	€ 5.845,34
B.3	Impianti elettrici (Cat. IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice)	€ 140.000,00	Progettazione ESECUTIVA Relazioni, disegni, calcoli, computi Qbll. 01, 02, 03, 04, 05, 06	6.237,86	€ 1.122,81	€ 7.360,67	€ 294,43	€ 1.684,12	€ 9.339,22
B.4	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali (Cat. S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.)	€ 98.000,00 (importo compreso in € 2.060.000)	Progettazione ESECUTIVA Relazioni, disegni, calcoli, computi Qbll. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10	4.557,35	€ 820,32	€ 5.377,67	€ 215,11	€ 1.230,41	€ 6.823,19
B				49.078,23	€ 8.834,07	€ 57.912,30	€ 2.316,50	€ 13.250,34	€ 73.479,14

Rif.	Lavori	Importo	Prestazioni principali	Compenso	Spese 18%	Parcella lorda	Cassa 4%	I.V.A. 22%	Notula
C.1	Edile (Cat. E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza)	€ 2.300.000,00	Progettazione DEFINITIVA Coordinamento Sicurezza in Progettazione Qbll. 23	2.086,61	€ 375,59	€ 2.462,20	€ 98,49	€ 563,35	€ 3.124,04
C.2	Edile (Cat. E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza)	€ 2.300.000,00	Progettazione ESECUTIVA Coordinamento Sicurezza in Progettazione Qbll.07	20.866,10	€ 3.755,90	€ 24.622,00	€ 984,88	€ 5.633,51	€ 31.240,39
C				22.952,71	€ 4.131,49	€ 27.084,20	€ 1.083,37	€ 6.196,86	€ 34.364,43

IMPORTO A BASE DI GARA (A + B + C) € 203.692,34

VALORE GARA compreso oneri prev. € 211.840,03