




COMUNE DI
FIRENZE

DIREZIONE AMBIENTE



**PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE-
INTERVENTI DI RINNOVO DEGLI ALBERI Q2
(piano periferie cod opera 170384)**

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del procedimento
Ing. Mirko Leonardi

Progettisti:

i.a. Vittorio Paolo Giuliani


PO dott. Gianluigi Mazzeri



COLLABORATORI

ida dott.ssa Rosanna Sardanelli
i.a. Andrea Barberio

Costi della Sicurezza



per sicurezza

| ordine | prezzi | DESIGNAZIONE | | | | |
|--------|--------|---|------------|----------|-------------|------------------|
| d' | elenco | dei | par. | Quantità | Prezzo | IMPORTO |
| n° | art. | Servizi e delle somministrazioni | | | unitario E. | Euro |
| 1 | A.3 | Operaio comune | | | | |
| | | per segnalazione movimentazione automezzi giardini pubblici-scolastici | ore | 250,0 | 25,92 | 6.480,00 |
| | | attività di moviere e apposizione/rimozione segnaletica | | 100 | 26,92 | 2.692,00 |
| 2 | B.23 | Noleggio, con istallazione, accensione e successiva rimozione, di lanterna per segnalazioni di pericolo e di cantieri di lavori in corso nelle vie e piazze della città. Funzionante con crepuscolare e batteria, periodo minimo 5 gg. fino 30 gg. oltre riduzione 20%. 10 unità al giorno. | cad/giorno | 200 | 0,82 | 164,00 |
| 3 | B.25a | Noleggio, con istallazione e successiva rimozione, transenna parapetonale metallica omologata secondo codice stradale, lunghezza 2,5m, periodo minima 5 gg. fino al 30° gg. di permanenza, oltre riduzione 30%. | giorni | 200 | 0,56 | 112,14 |
| 4 | B.26a | Noleggio recinzione modulare metallica, pannelli 3,4x2,1 m, con plinti prefabbricati in cls. Periodo minimo 7 gg. | m. | 300 | 1,24 | 372,00 |
| 5 | B.24 | Noleggio, con installazione, posa in opera e successiva rimozione, di segnale stradale temporaneo regolamentare di pericolo, di prescrizione e di indicazione a norma del C.d.S., periodo minimo di 5 gg. Fino a 10 unità al giorno | cad/g. | 391 | 0,46 | 179,86 |
| | | IMPORTO TOTALE PERIZIA | | | | 10.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |