



DIREZIONE  
GENERALE

## COMUNE DI FIRENZE

### AVVISO di RETTIFICA BANDO DI GARA - Lavori

#### SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Firenze – Direzione Generale, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, 1. Città: Firenze Codice NUTS: IT14 Firenze Codice postale: 50122 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Giacomo Parenti E-mail: direttore.generale@comune.fi.it Tel.: +39 0552768243, Indirizzi Internet: Indirizzo principale <https://www.comune.fi.it> Indirizzo del Profilo del committente <https://affidamenti.comune.fi.it>

#### SEZIONE II: OGGETTO

II.1) Entità dell'appalto II.1.1) Denominazione: procedura ristretta per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la "Riqualficazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi - Firenze" II.1.2) Codice CPV principale: 45212224 Lavori di costruzione di stadi II.1.3) Tipo di appalto: Lavori II.1.4) Breve descrizione: affidamento congiunto (appalto integrato) della progettazione esecutiva (incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva) e dell'esecuzione dei lavori per la "Riqualficazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze".

#### SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/01/2023 VI.6) Riferimento dell'avviso originale: Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 250-731214.

#### SEZIONE VII: MODIFICHE

VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale  
Numero della sezione: II.1.5. Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato dell'appalto: Valore, IVA esclusa: anziché: 171.504.886,02 Euro leggi: 170.457.398,71 Euro.  
Numero della sezione: II.2.6. Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato dell'appalto: Valore, IVA esclusa: anziché: 171.504.886,02 Euro leggi: 170.457.398,71 Euro.  
Numero della sezione: II.2.11. Punto in cui si trova il testo da modificare: importo a base di gara di Euro anziché: 159.902.365,96 leggi: 158.895.166,82. Numero della sezione: II.2.11 anziché: Euro 156.526,23 per cassa previdenza complementare sul compenso dei progettisti leggi: Euro 116.238,26 per cassa previdenza complementare sul compenso dei progettisti. Numero della sezione: II.2.14 Punto in cui si trova il testo da modificare: Importo a base di gara Euro anziché: 159.902.365,96 leggi: 158.895.166,82. Numero della sezione: II.2.14 anziché: Euro 3.913.155,62 per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione leggi: Euro 2.905.956,48 per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Numero della sezione: IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data: 30/01/2023 Ora locale: 23:59 leggi: Data: 14/02/2023 Ora locale: 23:59 Numero della sezione: IV.2.3 Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte anziché: Data: 16/03/2023 leggi: Data: 31/03/2023.

VII.2) Altre informazioni complementari: Importi e termini conseguentemente modificati nel Disciplinare di gara. Il termine di cui al paragrafo 2.2. del Disciplinare di gara per richiedere

chiarimenti è posticipato al 26/01/2023 e il termine per la risposta alle richieste di chiarimenti è posticipato al 30/01/2023. Appalto finanziato con fondi U.E. iniziativa Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati) e fondi del Ministero della Cultura a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Direttore Generale

*Ing. Giacomo Parenti*