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1 . PREMESSA 

Il presente Appalto si inserisce all’interno degli interventi programmati dall’Amministrazione 

Comunale nel Programma REACT-EU PON METRO nell’ambito “Interventi in Giardini Pubblici”, 

intervento FI_6.1.4e1 – Riqualificazione area verde Ex campeggio Michelangelo e Iris, CUP 

H13D21001480001, al cui interno sono previste attività finalizzate all’aumento della fruizione degli 

spazi pubblici ed in particolare quelli funzionali al miglioramento della qualità ambientale del 

contesto urbano attraverso operazioni di recupero di aree degradate e/o attualmente sottoutilizzate. 

L’obiettivo verrà perseguito mediante l’incremento, la realizzazione, riqualificazione, 

rifunzionalizzazione, ampliamento e completamento di alcuni degli spazi verdi pubblici di Firenze, ai 

sensi della Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, 

al fine di massimizzare i servizi ecosistemici e conseguentemente contrastare gli effetti del 

cambiamento climatico e ridurre l’inquinamento di aria, acqua e suolo, nel rispetto degli obiettivi 

del Green Deal europeo e delle pianificazioni locali in corso con azioni per la mitigazione ed 

adattamento (come il PAESC – Piano di Azione per l’Energia ed il Clima, il Piano del Verde). Il 

complesso degli interventi di recupero e miglioramento del verde urbano risponde alla rinnovata 

consapevolezza e presa coscienza dei cittadini, emersa durante la crisi pandemica, del valore del 

territorio e della fruizione di numerosi spazi verdi di elevata qualità ambientale, anche nell’ottica di 

riduzione delle occasioni di diffusione del virus. Gli interventi comprendono la strutturazione delle 

aree a verde nelle sue varie componenti (prativa, arborea, arbustiva) e l’inserimento delle dotazioni 

necessarie ad assicurare lo standard di fruibilità tipico del verde urbano cittadino (come attrezzature 

sportive ed aree gioco a titolo esemplificativo). Le nuove aree e la rinnovata fruizione anche di quelle 

esistenti andranno ad ampliare e integrare il sistema dei giardini pubblici della città. Il Programma 

REACT-EU PON METRO è un “progetto cofinanziato dall’Unione Europea – Fondi strutturali e di 

investimento europei | Programma operativo Città Metropolitane 2014-2020” finanziato 

nell’ambito della risposta dell’Unione alla Pandemia di COVID-19. 
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2 . OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Appalto, identificato come “OPERE DI CARPENTERIA METALLICA”, ha ad oggetto l’attività 

di fornitura e posa in opera di opere di carpenteria metallica di seguito specificate  e trova copertura 

finanziaria all’interno delle somme a disposizione del C.O. 220485 “Accordo quadro “PON METRO 

2014-2020 – REACT EU - Interventi in Giardini Pubblici”, che trova applicazione in interventi di 

recupero e riqualificazione di aree verdi, ed in particolare nel Quadro Tecnico Economico relativo al 

contratto attuativo n.1 “Riqualificazione area verde Ex campeggio Michelangelo e Iris” codice locale 

progetto FI_6.1.4e1.  

Si allegano le tavole di dettaglio di ogni singolo elemento. 

L’attivazione della presente procedura scaturisce dalle valutazioni condotte sul progetto esecutivo 

che ne richiede la realizzazione per poter garantire il corretto funzionamento dell’area. 

Si precisa che l’allestimento dell’area di cantiere, gli apprestamenti per la sicurezza e le lavorazioni 

edili, saranno eseguite dall’operatore economico aggiudicatario dei lavori dell’Accordo Quadro. 

Alla luce di quanto sopra espresso, la Stazione Appaltante ha la necessità di individuare un operatore 

economico che possa svolgere la fornitura con posa in opera di nuovi manufatti di carpenteria 

metallica consistenti in: 

 N.1 Struttura metallica in laminato sagomato in acciaio corten denominata “Cannocchiale” 

compresa di traversi di irrigidimento e ancoraggi, meglio illustrata nell’Allegato 1; 

 N.1 Cancello metallico carrabile in ferro verniciato secondo RAL scelto dal RUP, denominato 

cancello “Modello 1 “, compresi ancoraggi, montanti, trave interrata di collegamento in 

acciaio e ogni accessorio per il fissaggio e chiusura, da collocarsi su via dei Bastioni, meglio 

descritto nell’Allegato 2; 

 N.1 Cancello metallico pedonale in ferro verniciato secondo RAL scelto dal RUP, denominato 

cancello “Modello 2”, compresi ancoraggi, montanti, trave interrata di collegamento in 
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acciaio e ogni accessorio per il fissaggio e chiusura, da collocarsi nel nuovo ingresso pedonale 

verso il viale Michelangelo, meglio descritto nell’Allegato 2.  

 N.1 Cancello metallico pedonale in ferro verniciato secondo RAL scelto dal RUP, denominato 

cancello “Modello 3”, compresi ancoraggi, sorretto da colonnine in pietra realizzate da altro 

operatore, per nuovo ingresso pedonale al giardino dell’Iris, meglio descritto nell’Allegato 2. 

Pertanto, si è proceduto alla redazione del presente disciplinare di appalto che ha come finalità 

l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate alla realizzazione di 

sistemi di accesso viario carrabile e pedonale necessari per la corretta funzionalizzazione del bene 

medesimo, nonché alla realizzazione di un cannocchiale. 

3 . MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

La stazione appaltante intende procedere con l’esecuzione in via d’urgenza del contratto ai sensi 

del combinato disposto ex art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 32/2023 . 

Si precisa che nel compenso a corpo della presente fornitura con posa sono comprese tutte le 

eventuali operazioni di rilievo di dettaglio, l’eventuale creazione dei modelli, il trasporto ed il 

montaggio. 

Sono escluse dal presente affidamento le opere murarie. 

Oltre alla fornitura ed alla posa in opera dei manufatti sopra menzionati, sono parte integrante del 

presente affidamento le seguenti attività: 

 Rilievo in loco dello stato dei fatti, con individuazione dei punti di ancoraggio; 

 Trasporti da e verso il cantiere delle forniture e di eventuali campioni; 

 Assistenza alla realizzazione del plinto di fondazione della struttura metallica denominata 

“Cannocchiale”. La realizzazione del plinto di fondazione sarà invece svolta dall’operatore 
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economico affidatario dell’Accordo Quadro dei lavori, fornendo i dettagli per gli ancoraggi 

della struttura sul plinto della fondazione. 

 Calcolo strutturale della struttura metallica “Cannocchiale”; 

 Tutto quanto necessario al completamento dell’intervento a perfetta regola d’arte, comprese 

assistenze all’ operatore affidatario dell’A.Q. per realizzazione delle opere edili funzionali alla 

corretta posa in opera dei cancelli.  

4 . COSTO DELL’APPALTO 

Il costo complessivo è stato stimato, tramite indagine di mercato, pari ad € 51.920,00 iva compresa 

come risulta dal seguente quadro economico: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO OPERE DI CARPENTERIA METALLICA 

 IMPORTO TOTALE  

A Importo dell’appalto (soggetto ad IVA 10%)  

A.1 Cannocchiale € 29.000,00 

A.2 Cancello “modello 1” € 7.900,00 

A.3 Cancello “modello 2” € 6.500,00 

A.4 Cancello “modello 3” € 3.800,00 

 Totale A (A.1+A.2+A.3+A.4)  € 47.200,00 

B IVA 10% €   4.720,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO CON IVA(A+B) € 51.920,00 

 

Il presente appalto è stipulato a corpo. 

5 . DURATA DELL’APPALTO E PENALI 

La durata complessiva del presente appalto è di 25 giorni naturali e consecutivi a partire dall’avvio 

all’esecuzione della prestazione fino alla corretta posa in opera presso il cantiere dei manufatti; 
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l’appalto deve comunque tassativamente concludersi entro il 31 ottobre 2023. Per ogni giorno di 

ritardo nell’esecuzione della prestazione è definita una penale del 1 per mille sull’importo del 

contratto. Trattandosi di appalto finanziato nell’ambito del Programma PON METRO REACT 

dell’Unione Europea, la Stazione Appaltante in caso di ritardi che siano causa della perdita del 

finanziamento potrà valutare ulteriori richieste di danni. 

6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento della prestazione avverrà secondo le seguenti modalità: 

- 80 % dell’importo complessivo a seguito della consegna e installazione in cantiere di n.3 cancelli e 

n. 1 cannocchiale pronti per il montaggio e della loro accettazione da parte del RUP/DEC. L’avvenuta 

consegna in cantiere e installazione di n.3 cancelli e n. 1 cannocchiale e la loro accettazione, previa 

valutazione sull’intervento compiuto e acquisizione calcolo strutturale del cannocchiale, dovrà 

risultare da apposito verbale sottoscritto dal RUP/DEC e dall’Impresa affidataria del presente 

appalto, attestante la data di ultimazione. Sull’importo come sopra definito sarà applicata la 

detrazione, pari al 0,5 %, per garanzia sugli infortuni; 

- 20 % dell’importo complessivo a seguito dell’approvazione della verifica di conformità, redatta dal 

RUP/DEC al termine dello stesso, con svincolo della garanzia degli infortuni. 

In sede di valutazione dell’offerta, la S.A. valuterà se avvalersi della facoltà di cui al combinato 

disposto dall’art. 117 commi 9 e 14 del D.Lgs. 32/2023. 

 

.  
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7 . OBBLIGHI SPECIFICI FINANZIAMENTO REACT-EU PON 

METRO 2014-2020 

Il programma di finanziamento in oggetto prevede specifiche disposizioni funzionali all’ottenimento 

del finanziamento ed all’erogazione dei fondi PON METRO 2014-2020 – REACT EU, compresi gli 

aspetti connessi alla comunicazione, che sono suscettibili di aggiornamento fino alla avvenuta 

chiusura del programma; ciò premesso, con la presentazione dell’offerta l’operatore economico si 

obbliga al rispetto delle predette disposizioni. 

 

Il R.U.P     

Dott.ssa Cecilia Cantini   

 

Allegati: 

 Allegato 1_Dettagli Architettonici_Cannocchiale 

 Allegato 2_Dettagli Architettonici_Cancelli 
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