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RELAZIONE TECNICA

1. PREMESSA

L’Amministrazione Comunale intende procedere all’esecuzione dei “Lavori di Riqualificazione

della Rotatoria di via di Novoli” per I'importo complessivo d’appalto di € 21.300,00.

2. LOCALIZZAZIONE

Figura 1 - Foto aerea dell’area di intervento
La rotatoria oggetto dell’intervento si trova nel Quartiere 5, all‘incrocio fra via di Novoli e via

Forlanini e al di sotto del Ponte Margherita Hack.

3. STATO ATTUALE

La rotatoria ha una superficie di circa 790 m?, all’esterno della superficie a verde delimitata da
un cordonato in calcestruzzo c’€ un marciapiede in asfalto per I'eventuale passaggio dei pedoni.
Finiti i lavori della tramvia con la realizzazione del Ponte Margherita Hack soprastante, al
momento & priva di qualsiasi arredo. In un primo tempo si & mantenuta la superficie a prato, ma

di recente la superficie € stata arricchita di terra da coltivo per risolvere problemi di dislivello.
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Figura 2 - Stato attuale della rotatoria

4. INQUADRAMENTO E VINCOLI URBANISTICI

o

Figura 3 - Inquadramento dell’area di intervento
L'area € censita al foglio 42.
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Piano Strutturale
1. Vincoli
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Figura 4 - Vincoli — Impianti fissi di telefonia mobile - Variante adottata
2. Invarianti

Figura 5 - Invarianti - Nessuna Invariante
3. Tutele

Figura 6 - Tutele — Centro Storico UNESCO - Buffer Zone e Classe di Sensibilita 8 — Variante adottata
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REGOLAMENTO URBANISTICO
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Figura 7 - Disciplina del Suolo e degli Insediamenti - Ambito dell’Insediamento Recente (zona B)

5. STATO DI PROGETTO

Il presente progetto prevede la realizzazione di un aiuola con arredo verde formata da arbusti e

erbacee perenni, di seguito lo schema:

SCHEA{[A l{(’)’l‘A’l‘()l{IA TOROPETALUM CHINENSIS “BLACK PEARL”

TANTANA SELLOWIANA LUTEA

SALVIA MYCROPITYLLA
ROYALBUMBLE

1IYPERICUM MOSERIANUM
TRICOLOR

ROSMARINES PROSTRATO
“BOU

SPIRFA JAPONICA “SHIROBANA"

PACCIAMATURA/CON CIPPATO
O SCORZA DI PINO

Figura 8 - Schema del Progetto per la Rotatoria di Novoli
Nello specifico, & previsto un anello esterno di Rosmarino Prostrato “Boule” (Figura 9) all‘interno

del quale, separato da uno strato di pacciamatura che verra eseguita con cippato o con scorza
di pino, si hanno 4 settori composti da archi di circonferenza caratterizzati da Spirea Japonica
“Shirobana” (Figura 10) e Hypericum Moserianum Tricolor (Figura 11) che si alternano.

All'interno dei 4 settori, alternati alle specie sopra indicate, verranno posizionate anche delle
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piante di Salvia Greggii “"Royal Bumble” (Figura 12). Procedendo verso l'interno della rotonda,
sempre separato da uno strato che verra eseguito con cippato o con scorza di pino, & previsto
un anello di Lantana Sellowiana Lutea (Figura 13) e infine al centro & prevista Loropetalum

Chinense (Figura 14).

Figura 9 — Rosmarino Prostrato
"Boule”

Figura 12 - Salvia Greggii "Royal Bumble”

Figura 13 - Lantana Sellowiana Lutea Figura 14 - Loropetalum Chinense
E prevista la realizzazione dell'impianto di irrigazione a servizio delle nuove piante che verranno

piantate.
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Le lavorazioni previste per la realizzazione della Rotatoria di Via di Novoli sono:
e La preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica;
e Gli scavi e la posa delle tubazioni di mandata, dell’ala gocciolante e dei pozzetti per
I'impianto di irrigazione;
e La stesa del telo pacciamante in tessuto non tessuto per i vialetti e a separazione delle
varie sezioni della rotonda;
e La messa a dimora, compresa della preparazione del terreno e della concimazione di base,
degli arbusti e delle erbacee perenni sopra elencate;
e La copertura della superficie dei vialetti e a separazione delle varie sezioni della rotonda,
al di sopra del tessuto non tessuto, con scorza di pino.
Per la realizzazione delle lavorazioni necessarie alla realizzazione della Rotatoria di Via di Novoli
sono previsti 30 giorni naturali e consecutivi ed il pagamento avverra in un’unica soluzione al

termine dei lavori.
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