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Fornitura e Posa in opera di PANCHINA IN LEGNO 5 STECCHE

CODICE: AP.01

ANALISI

Descrizione dettagliata \ \ \ \

Panchina in legno con braccioli costituita da telaio in acciaio o in fusione di ghisa sferoidale, seduta e
schienale con almeno 5 listoni in legno fissati al telaio mediante viti in acciaio inox con testa bombata o a
scomparsa. Dimensioni di ingombro cm 75x80x190 cm circa. Le parti in metallo devono essere in acciaio
zincato a caldo o in acciaio inossidabile, la ghisa deve essere trattata e verniciata a polveri poliesteri di
colore grigio o nero. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti.

Il titolo comprende la fornitura franco cantiere il montaggio della panchina in loco, preparazione dello scavo
per alloggiamento cordoli, posa in opera della panchina su blocchi di cemento e riporto di terra compresa la
sistemazione del terreno circostante ed il livellamento dello stesso. Verifica della corretta posa in opera con
livella, sistemazione delle parti sporgenti mediante taglio di elementi sporgenti di bulloneria e fissaggio di
elementi di protezione (cappucci in pvc) sulle stesse e qualunque altro onere non espressamente
menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Descrizione breve‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Fornitura e posa in opera di panchina in legno 5 stecche con braccioli

Ipotesi ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Ipotesi: trasporto della panchina franco cantiere e posa. Montaggio della panchina in loco (2 operai per 20
minuti circa), preparazione dello scavo per alloggiamento autobloccanti 20 minuti circa 2 operai, posa in
opera della panchina su blocchi di cemento e riporto di terra compresa la sistemazione del terreno
circostante ed il livellamento dello stesso 10 minuti 2 operai. Verifica della corretta posa in opera con livella
sistemazione delle parti sporgenti mediante taglio di elementi sporgenti di bulloneria e fissaggio di elementi
di protezione (cappucci in pvc) sulle stesse 2 operai 10 minuti.

cod descrizione sintetica u.m. q. p-u Importo
PR
PR.P45.021.001 Fornitura di panchina in legno e assemblaggio | cad 1,00 449,13 449,13
PR.P12.011.006 cordonati cls vibrocompresso cm 12x25x100 cad 2,00 5,70 11,41
PR.P40.020.001 Resina chimica bicomponente kg 0,10 33,87 3,39
AT
AT.NO1.001.001 Miniescavatore ora 0,10 11,51 1,15
AT.N01.100.901 macchine operatrici - oneri per carburante ora 0,10 17,10 1,71
AT.N02.014.005 autocarro per trasporto 2 assi ora 1,00 57,70 57,70
RU
RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzatc ora 1,00 30,61 30,61
RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificatc ora 1,00 28,44 28,44
ora 0,00
Per quantita di riferimento cad 1,00 1,00
totale PR 463,93
totale AT 60,56
totale RU 59,05
A totale parziale 583,54
B spese generali 16% di A 93,37
di cui sicurezza impresa 2,80
C utile impresa 10% di A+B 67,69
TOTALE cad 744,59
‘incidenza manodopera (%) \ \ \ 7,93%




Fornitura e Posa in opera di PANCHINA IN FERRO

CODICE: AP.02

ANALISI

Descrizione dettagliata \ \ \ \

Fornitura e posa in opera di Panchina in ferro di tipo "Firenze" costituita da telaio in profilato ad U. di mm.
40X20X5 e n° 20 stecche di sezione 30X15X1,5 mm. Trattamento antiruggine e verniciatura a smalto con
due mani per esterni. Dimensioni circa cm 74x80x180.

Le zampe della panchina dovranno essere munite di fori con filettatura predisposti per ancoraggio con
tasselli M10 oppure con barre filettate di ferro.

Il titolo comprende la fornitura franco cantiere il montaggio della panchina in loco, preparazione dello scavo
per alloggiamento cordoli, posa in opera della panchina su blocchi di cemento e riporto di terra compresa la
sistemazione del terreno circostante ed il livellamento dello stesso. Verifica della corretta posa in opera con
livella, sistemazione delle parti sporgenti mediante taglio di elementi sporgenti di bulloneria e fissaggio di
elementi di protezione (cappucci in pvc) sulle stesse e qualunque altro onere non espressamente
menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Descrizione breve‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Fornitura e posa in opera di panchina in ferro tipo "Firenze"

Ipotesi ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Ipotesi: trasporto della panchina franco cantiere e posa. Montaggio della panchina in loco (2 operai per 20
minuti circa), preparazione dello scavo per alloggiamento autobloccanti 20 minuti circa 2 operai, posa in
opera della panchina su blocchi di cemento e riporto di terra compresa la sistemazione del terreno
circostante ed il livellamento dello stesso 10 minuti 2 operai. Verifica della corretta posa in opera con livella
sistemazione delle parti sporgenti mediante taglio di elementi sporgenti di bulloneria e fissaggio di elementi
di protezione (cappucci in pvc) sulle stesse 2 operai 10 minuti.

cod descrizione sintetica u.m. q. p-u. Importo
PR
PR.P45.021.002 Fornitura di panchina in ferro e assemblaggio | cad 1,00 513,00 513,00
PR.P12.011.006 cordonati cls vibrocompresso cm 12x25x100 cad 2,00 5,70 11,41
PR.P40.020.001 Resina chimica bicomponente kg 0,10 33,87 3,39
AT
AT.NO1.001.001 Miniescavatore ora 0,10 11,51 1,15
AT.N01.100.901 macchine operatrici - oneri per carburante ora 0,10 17,10 1,71
AT.N02.014.005 autocarro per trasporto 2 assi ora 1,00 57,70 57,70
RU
RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzatc ora 1,00 30,61 30,61
RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificatc ora 1,00 28,44 28,44
ora 0,00
Per quantita di riferimento cad 1,00 1,00
totale PR 527,79
totale AT 60,56
totale RU 59,05
A totale parziale 647,40
B spese generali 16% di A 103,58
di cui sicurezza impresa 3,11
C utile impresa 10% di A+B 75,10
TOTALE cad 826,09

‘incidenza manodopera (%) \ \ \ 7,15%




Fornitura e posa in opera di recinzione per area cani

CODICE: AP.03

ANALISI

Descrizione dettagliata

Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4,
esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la
messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili
tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte. - Rete zincata elettrosaldata e plastificata extraforte di
diametro mm. 2,5 a maglia rettangolare dimensioni 50x25 mm. E' una rete robusta che si presta per realizzare
recinti per cani di media e grossa taglia. Grazie alla sua maglia stretta evita che i denti dell'animale possano
"agganciare" i fili strappando la rete.

cod descrizione sintetica u.m. q. p.u. Importo
PR
Rete metallica zincata in rotoli - @ 2,5-2,7 ml 1,00 20,13 20,13
mm, a maglia quadrata 50,8x25 mm, h.
PREZZO DI MERCATO |2,00 m plastificata
Complementi metallici - Filo zincato in ml 4,00 0,19 0,75
PR.P07.021.014 rotoli @ 4 mm
0,00
0,00
AT
AT.N02.014.009 Autocarro (nolo a caldo) ora 0,05 47,89 2,39
0,00
0,00
0,00
RU
RU.M10.001.002 Operaio edile — Specializzato ora 0,20 30,61 6,12
RU.M10.001.004 Operaio edile - comune ora 0,20 25,51 5,10
Per quantita di riferimento cad 1,00 34,50
totale PR 20,88
totale AT 2,39
totale RU 11,22
A totale parziale 34,50
B spese generali 16% di A 5,52
di cui sicurezza impresa 0,17
C utile impresa 10% di A+B 4,00
TOTALE m 44,03




Fornitura e posa in opera di FONTANELLO IN GHISA

CODICE: AP.04

ANALISI

Descrizione dettagliata | \

Fornitura e posa in opera di fontanello in ghisa modello “Milano”, colore antracite, con singolo rubinetto in ottone a pulsante, composto
da: - corpo di dimensioni larghezza indicativa 62 cm, altezza circa 140 cm, profondita 64 cm, peso circa 140 kg, con vasca; - griglia
realizzata in ghisa e verniciata a polveri del colore del fontanello; - n. 1 rubinetti a pressione realizzato in ottone per apertura e chiusura
dell'acqua; - saracinesca con maniglia, pozzetto in cls, coperchio in ghisa (classe C), tubazione in multistrato di collegamento tra la
saracinesca ed il rubinetto. Compreso I'ancoraggio del pozzetto e del fontanello e qualsiasi altro onere per dare il titolo ultimato a regola

d’arte.

Descrizione breve

Fornitura e posa in opera di Fontanello in ghisa

cod descrizione sintetica u.m. p.u. Importo

PR

PREZZO DI MERCATO Fontanello (franco cantiere) cad 1,00 1.093,51 1093,51

PR.P12.008.002 pozzetto in c.a. 40x40x40 cad 1,00 43,65 43,65
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012- cad 1,00 38,44 38,44

PR.P07.119.001 EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)
Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 m 2,00 2,91 5,83
strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in

PR.P29.036.002 polietilene reticolato PE-X- diametro 20mm
Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio cad 1,00 5,87 5,87

PR.P29.107.012 intearale a norma, diametro 3/4"

PR.P10.008.113 Calcestruzzo C25/30 mc 0,30 121,64 36,49
AT

AT.NO1.065.001 Trapano ora 0,08 2,75 0,22
Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 47,89 4,79

AT.N02.014.009 giorno (nolo a caldo) ora 0,10

AT. NO1. 001. 002 Miniescavatore ora 0,50 13,77 6,89

AT. NO1. 072. 001 Betoniera a bicchiere ora 0,50 3,32 1,66

AT.N01.008.002 Generatore di Corrente 5 Kva — da 2 a 10 giorni ora 0,50 4,38 2,19
RU

RU. M10. 001. 002 Operaio edile - Specializzato ora 1,50 30,61 45,92

RU. M10. 001. 003 Operaio edile - Qualificato ora 1,50 28,44 42,66

RU. M10. 001. 004 Operaio edile - Comune ora 1,00 25,51 25,51
Per guantita di riferimento cad 1,00 1,00
totale PR 1223,79
totale RU 114,09
totale AT 15,75

A totale parziale 1353,62

B spese generali 16% di A 216,58
di cui sicurezza impresa 6,50

C utile impresa 10% di A+B 157,02
TOTALE cad 1727,22
\incidenza manodopera (%) \ 6,61%




Fornitura e posa in opera di CANCELLO CARRABILE IN ACCIAIO ZINCATO

CODICE: AP.05

ANALISI

Descrizione dettagliata | \ \ \ \

Fornitura e posa in opera di cancello carrabile a due ante con certificazione CE, in acciaio zincato dimensione minima di
apertura 3x2 dotato di apertura/chiusura dai due lati, € escluso lo scavo e la realizzazione della trave di collegamento a terra.
Le quantita stimate sono relative alla sottostante voce di "Ipotesi".

Descrizione breve ‘ ‘ ‘

due operai lavorano il materiale mediante tagliatrice formando le misure del disegno fornito dalla D.L., e saldano le parti
mediante saldatrice, collocando i cardini e la sarratura su di esso per 5 ore. Il cancello viene poi zincato, preparato alla
verniciatura mediante carteggiatura e sgrassaggio e verniciato mediante vernice epossidica bicomponente. Infine viene
trasportato sul luogo del cantiere dove viene posato in opera da due operai edili qualificati. Viene da prima eseguito getto in
c.a. negli scavi e messo in quota il piantone per 3,5 ore (2 operai edili). Una volta tirato il getto vengono messe le ante sui
cardini anche mediante ausilio di escavatore 1 ora

Ipotesi ‘ ‘

Ipotesi: lavorazione stimata per n.1 cancello dimensioni 3,2 mt (compresi montanti) x 2,00 mt altezza e peso di 126,08 kg
Fornitura e posa in opera di cancello a due ante con certificazione CE per cancello in acciaio zincato per una altezza di 2,00 mt
realizzato con profilati scatolari quadri in acciaio 10*10 per i piantoni laterali spessore 4 mm, acciaio 4cmx4cm sp. 3mm per

telaio, rete metallica zincata in rotoli @ 1,8-2 mm a maglia rettangolare, h 2,00 m elettrosaldata per chiusura, ancorata
mediante saldatura al telaio ed ai profilati piatti saldati al telaio ed alla rete els. Il cancello viene fornito zincato, con primer,
vernice elastomerica bicomponente. Il cancello & dotato di serratura apribile da entrambi i lati dello stesso. Viene posato in
opera comprensivo di n.2 plinti in cls 50x50x50cm comprensivo di scavo eseguito con miniescavatore, comprensivo di ogni
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

cod descrizione sintetica u.m. q. p.u. Importo
PR
(profilati quadri) per telaio cancello ante 4cm*4cm* (lunghezze kg 48,86 1,32 64,71
1,5 altezza 2,00) spessore min acciaio 3mm
PR.P06.020.001 (3,49%((1,5*4)+(2*4)))
Rete metallica zincata in rotoli @ 1,8-2 mm, a maglia m 6,00 3,78 22,67
PR.P07.011.013 rettangolare, h 2,00 m elettrosaldata
(profilati quadri) per puntoni 10cm*10cm*h 2,50 spessore min| kg 60,30 1,32 79,86
PR.P06.020.001 acciaio 4mm (12,06*2,5)*2
(profilati piatti per sostegno rete els) (3x2,00mt + 2x1,5mt) x 2| kg 16,92 1,32 22,41
PR.P06.020.001 ante (lunghezza 40mm x 3 mm = 0,94 kg/mt)
Prezzo di mercato (n.4 cardini) cad 4,00 10,00 40,00
PR.P72.005.006 (serratura di chiusura) cad 1,00 28,44 28,44
PR.P07.060.002 (vite, staffa inferiore e dado quadro) cad 4,00 1,00 4,00
Marche2023_11.02.011.002  |(zincatura a caldo per immersione di strutture leggere) kg 126,08 0,89 112,21
(preparazione alla verniciatura - rimozione irregolarita) 3,2*h2| mq 6,40 4,13 26,45
01.F04.011.004
Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con mq 6,40 3,07 19,64
01.F04.011.007 impiego di solvente 3,2*h2
01.F04.012.010 (verniciatura a smalto in n.2 mani) 3,2*h2 mq 6,40 6,98 44,66
01.D05.006.001 (pittura protettiva epossidica) 3,2*h2 mq 6,40 17,21 110,13
01.B04.104.001 getto cls mc 0,25 151,46 37,86
VARIE FC (certificazioni CE per cancello) cad 1,00 200,00 200,00
AT
AT.N01.070.010 (saldatrice) ora 3,00 1,65 4,95
AT.N01.011.013 (tagliatrice idraulica) ora 2,00 2,73 5,45
AT.N01.008.001 (generatore di corrente) ora 5,00 4,55 22,75
AT.N02.014.005 (autocarro per trasporto) ora 2,50 57,70 144,25
AT.N01.001.004 (miniescavatore per posa cancello) - nolo a freddo ora 1,00 10,15 10,15
AT.N01.100.901 oneri carburante ora 1,00 17,10 17,10
0,00
RU
RU.M11.001.002 metalmeccanico 5° livello ora 5,00 23,99 119,95
RU.M11.001.003 metalmeccanico 4° livello ora 5,00 22,41 112,05
RU.M10.001.003 (operaio edile qualificato) per posa in opera ora 4,00 28,44 113,76
RU.M10.001.003 (operaio edile qualificato) per posa in opera ora 4,00 28,44 113,76
(operaio edile qualificato) per posa in opera (miniescavatore) | ora 1,00
RU.M10.001.002 30,61 30,61
Per quantita di riferimento cad 1,00 1507,82
totale PR 813,04
totale AT 204,65
totale RU 490,13
A totale parziale 1507,82
B spese generali 16% di A 241,25
di cui sicurezza impresa 7,24
C utile impresa 10% di A+B 174,91
TOTALE 1923,98
TOTALE AL Mq Mg 300,62
lincidenza manodopera (%) \ \ 25,47
TOTALE AL Kg Kg 15,26




Fornitura e posa in opera di CANCELLO PEDONALE IN ACCIAIO ZINCATO

CODICE: AP.06 | ‘ ‘

ANALISI

Descrizione dettagliata \ \ \ ‘ ‘

Fornitura e posa in opera di cancello pedonale ad una anta con certificazione CE, in acciaio zincato dimensioni minima apertura
1,5x2 dotato di apertura/chiusura dai due lati, & escluso lo scavo e la realizzazione della trave di collegamento a terra. Le quantita
stimate sono relative alla sottostante voce di "Ipotesi".

Descrizione breve ‘ ‘

due operai lavorano il materiale mediante tagliatrice formando le misure del disegno fornito dalla D.L., e saldano le parti mediante
saldatrice, collocando i cardini e la sarratura su di esso per 4 ore. Il cancello viene poi zincato, preparato alla verniciatura mediante
carteggiatura e sgrassaggio e verniciato mediante vernice epossidica bicomponente. Infine viene trasportato sul luogo del cantiere
dove viene posato in opera da due operai edili qualificati. Viene da prima eseguito getto in c.a. negli scavi e messo in quota i
piantoni per 3,5 ore (2 operai edili). Una volta tirato il getto vengono messe le ante sui cardini anche mediante ausilio di escavatore
1 ora

Ipotesi ‘ ‘

Ipotesi: lavorazione stimata per n.1 cancello dimensioni 1,7 mt (compreso montanti) x 2,00 mt altezza e peso di 93,19 kg Fornitura
e posa in opera di cancello ad una anta con certificazione CE per cancello in acciaio zincato per una altezza di 2,00 mt realizzato su
misura, con l'utilizzo di profilati scatolari quadri in acciaio 10*10 per i piantoni laterali spessore 4 mm, acciaio 4cmx4cm sp. 3mm
per telaio, rete metallica zincata in rotoli @ 1,8-2 mm a maglia rettangolare, h 2,00 m elettrosaldata per chiusura, ancorata
mediante saldatura al telaio ed ai profilati piatti saldati al telaio ed alla rete els. Il cancello viene fornito zincato, con primer, vernice
elastomerica bicomponente. Il cancello & dotato di serratura apribile da entrambi i lati dello stesso. Viene posato in opera
comprensivo di n.2 plinti in cls 50x50x50cm comprensivo di scavo eseguiro con miniescavatore, comprensivo di ogni onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

cod descrizione sintetica u.m. q. p.u. Importo
PR
(profilati quadri) per telaio cancello ante 4cm*4cm* (lunghezza 1,5
PR.P06.020.001 altezza 2,00) spessore min acciaio 3mm (3,49*((1,5*2)+(2*2))) kg 24,43 1,32 32,35
Rete metallica zincata in rotoli @ 1,8-2 mm, a maglia rettangolare,
PR.P07.011.013 h 2,00 m elettrosaldata m 1,50 3,78 5,67
(profilati quadri) per puntoni 10cm*10cm*h 2,50 spessore min
PR.P06.020.001 acciaio 4mm (12,06*2,5)*2 kg 60,30 1,32 79,86
(profilati piatti per sostegno rete els) (3x2,00mt + 2x1,5mt)
PR.P06.020.001 (lunghezza 40mm x 3 mm = 0,94 kg/mt) kg 8,46 1,32 11,20
Prezzo di mercato (n.4 cardini) cad 4,00 10,00 40,00
PR.P72.005.006 (serratura di chiusura) cad 1,00 28,44 28,44
PR.P07.060.002 (vite, staffa inferiore e dado quadro) cad 4,00 1,00 4,00
Marche2023_11.02.011.002 (zincatura a caldo per immersione di strutture leggere) kg 93,19 0,89 82,94
01.F04.011.004 (preparazione alla verniciatura - rimozione irregolarita) 1,7*h2 mq 3,40 4,13 14,05
Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego
01.F04.011.007 di solvente 1,7*h2 mq 3,40 3,07 10,43
01.F04.012.010 (verniciatura a smalto in n.2 mani) 1,7*h2 mq 3,40 6,98 23,73
01.D05.006.001 (pittura protettiva epossidica) 1,7*h2 mq 3,40 17,21 58,51
01.B04.104.001 getto cls mc 0,25 151,46 37,86
VARIE FC (certificazioni CE per cancello) cad 1,00 200,00 200,00
AT
AT.N01.070.010 saldatrice ora 2,50 1,65 4,13
AT.N01.011.013 tagliatrice idraulica ora 1,50 2,73 4,09
AT.N01.008.001 generatore di corrente ora 4,50 4,55 20,48
AT.N02.014.005 autocarro per trasporto ora 2,50 57,70 144,25
AT.N01.001.004 miniescavatore per posa cancello - nolo a freddo ora 1,00 10,15 10,15
AT.N01.100.901 oneri carburante ora 1,00 17,10 17,10
RU
RU.M11.001.002 metalmeccanico 5° livello ora 4,00 23,99 95,96
RU.M11.001.003 metalmeccanico 4° livello ora 4,00 22,41 89,64
RU.M10.001.003 operaio edile qualificato per posa in opera ora 3,50 28,44 99,54
RU.M10.001.003 operaio edile qualificato per posa in opera ora 3,50 28,44 99,54
RU.M10.001.002 operaio edile qualificato per posa in opera (miniescavatore) ora 1,00 30,61 30,61
Per quantita di riferimento cad 1,00 1244,52
totale PR 629,04
totale AT 200,19
totale RU 415,29
A totale parziale 1244,52
B spese generali 16% di A 199,12
di cui sicurezza impresa 5,97
C utile impresa 10% di A+B 144,36
TOTALE 1588,01
TOTALE AL Mg Mq 467,06
lincidenza manodopera (%) ] ] ] 26,15

TOTALE AL Kg Kg 17,04




Fornitura di NASTRO SEGNALETICO BIANCO/ROSSO

CODICE: AP.07

ANALISI

Descrizione dettagliata | ‘ ‘

Fornitura in cantiere Nastro segnalatore bianco/rosso h. 7 cm

Descrizione breve ‘ ‘ ‘

Fornitura in cantiere Nastro segnalatore bianco/rosso h. 7 cm

cod descrizione sintetica u.m. q. p-u. Importo
PR
PREZZO MERCATO Nastro segnalatore bianco/rosso m 1,00 0,06 0,06
AT
Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 ora 0,00 57,70 0,01
AT.N02.014.005 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
RU
Per quantita di riferimento m 1,00 1,00
totale PR 0,06
totale RU 0,00
totale AT 0,01
A totale parziale 0,07
B spese generali 16% di A 0,01
di cui sicurezza impresa 0,00
C utile impresa 10% di A+B 0,01
TOTALE m 0,09
lincidenza manodopera (%) | | | 0,00%
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