

## ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERCORSI PEDOCICLABILI IN AMBITO FLUVIALE

**Responsabile Unico del Progetto:** Ing. Iacopo Bianchi

**Collaboratori tecnici del Responsabile Unico del Progetto:** Geom. Marco Marchini Dott. Geol. Francesco Rossi

**QUADRO ECONOMICO**

**05**

LUGLIO 2024



Ai sensi del vigente Codice degli Appalti durante l'esecuzione dell'appalto oggetto della presente procedura, potranno essere apportate modifiche contrattuali non sostanziali tali da non alterare considerevolmente gli elementi del contratto originariamente pattuiti come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, giusto art. 120 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 36/2023. Tali modifiche potranno comportare una variazione in aumento dell'importo contrattuale in misura non superiore all'importo delle somme contenute nel quadro economico dell'opera di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto di seguito riportato.

L'importo complessivo dei lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta a € 63.000,00 (euro sessantatremila/00) comprensivi dei costi per la sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 (non soggetti a ribasso d'asta), per €. 2.898,00 (euro duemilaottocentonovantotto/00) e del costo della mano d'opera che ammonta a €. 8.694,00 (euro ottomilaseicentonovantaquattro/00); il tutto come da quadro economico seguente:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		
A1	Importo lavorazioni		€ 63.000,00
A2	Di cui costi della manodopera		€ 8.694,00
A3	Di cui costi della sicurezza		€ 2.898,00
A4	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A3)		€ 60.102,00
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori</b>		<b>€ 63.000,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Per Iva (su A)	22%	€ 13.860,00
B3	Contributo A.N.A.C.		€ 35,00
B4	Imprevisti		€ 3.105,00
<b>B</b>	<b>Sommano</b>		<b>€ 17.000,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 80.000,00</b>

Firenze, Luglio 2024

Il R.U.P.

Ing. Iacopo Bianchi