



FONTANA DEL NETTUNO – RESTAURO DELLE SUPERFICI DECORATE E DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE – LOTTO 2 - Cod. op. 110348_2

Progetto L0519/2017- Importo dei lavori Euro € 440.822,50 (di cui Euro 50.702,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI UN BANDO DI GARA ex art.36 ed art. 63 D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016

VERBALE DI GARA N. 3 - SEDUTA RISERVATA

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 15 del mese di febbraio, alle ore 10.00, nella sede della Direzione Servizi Tecnici, in via Giotto n.4, nell'Ufficio del Direttore, si è riunita in terza seduta, la seconda riservata, la Commissione incaricata dell'espletamento delle operazioni di aggiudicazione afferenti la gara relativa ai lavori di FONTANA DEL NETTUNO – RESTAURO DELLE SUPERFICI DECORATE E DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE – LOTTO 2 - Cod. op. 110348_2.

La Commissione riprende i lavori interrotti nella seduta precedente ed inizia a leggere in modo approfondito ed a studiare il contenuto delle singole buste C di ogni plico nell'ordine seguente:

5° P L I C O - OFFERTA GIULIANO CASINELLI S.R.L.

La Commissione legge con attenzione le schede C1- C4 e, con riferimento a quanto richiesto nel bando, analizza nel dettaglio l'offerta della ditta, la rappresentazione grafica, le metodologie di intervento, le attrezzature disponibili ecc.

6° P L I C O - OFFERTA LEONARDO S.R.L.

La Commissione legge con attenzione le schede C1- C4 nonché la versione cartacea del materiale video inserito nel DVD e visualizza il DVD e, con riferimento a quanto richiesto nel bando, analizza nel dettaglio l'offerta della ditta, la rappresentazione grafica, le metodologie di intervento, le attrezzature disponibili ecc.

7° P L I C O - OFFERTA DE FEO ANTONIO

La Commissione legge con attenzione le schede C1- C4 e, con riferimento a quanto richiesto nel bando, analizza nel dettaglio l'offerta della ditta, la rappresentazione grafica, le metodologie di intervento, le attrezzature disponibili ecc.

La seduta riservata termina alle ore 12,30 dopo aver analizzato le predette tre offerte tecniche, dalla n. 5 alla n. 7. La Commissione dopo aver riposto i plichi chiusi nell'ufficio del Direttore, decide di aggiornare i lavori in data 27.02.2018 alle ore 15.00 presso l'ufficio del Direttore.

Firenze, 15.02.2018

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Ing. Michele Mazzoni

Il Commissario
Arch. Mario Pittalis

Il Commissario
Arch. Amina Anelli