

## AFFIDAMENTO DIRETTO

Ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 36/2023

**PROGETTO:** “Procedura AQ0945 2024 Interventi per abbattimento barriere architettoniche ai sensi L.R. 47/91 immobili comunali - Adeguamento impianti elettromeccanici trasportatori – 2024 – CIG: **B7AB7C7045**

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Firenze - Direzione Servizi tecnici

RUP: Ing. Emilio Carletti

**IMPORTO A BASE D'ASTA: € 149.500,00 (di cui costi della manodopera pari a € 32.151,25 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.000,00 ).**

A seguito di manifestazione di interesse finalizzata ad affidamento diretto, esperita tramite piattaforma Start (025695/2025), con inizio presentazione delle domande il 27/06/2025 e fine della manifestazione di interesse il 30/06/2025 alle ore 14:00, sono state invitate le seguenti imprese: PEGA IMPIANTI & ASCENSORI (p.iva 01864820475); CONSORZIO DEL BO S.C.AR.L. (p.iva 04474391218); PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL (p.iva 01972060972); SE.M.A. & NOVASCENSORI SERVIZI S.R.L. (p.iva 07076210488).

In data 30/06/2025, il Rup prende atto che a seguito della richiesta effettuata, hanno manifestato interesse soltanto due imprese sulle 4 invitate. Nello specifico: CONSORZIO DEL BO S.c.ar.l.; SE.M.A. & NOVASCENSORI SERVIZI S.R.L.

Dopo avere valutato le offerte, il Rup ritiene che il preventivo più congruo sia stato presentato dall'operatore SE.M.A. & NOVASCENSORI SERVIZI S.R.L. (p.iva 07076210488).

In conseguenza di quanto detto, si procede con affidamento diretto verso la ditta summenzionata individuata dal rup in seguito ad indagine di mercato. La procedura di affidamento viene esperita sulla piattaforma Start della Regione Toscana (**027308/2025**), pubblicata in data 08/07/2025 alle ore 18.00, col termine per la presentazione il 10/07/2025, alle ore 20:00. Il giorno 16/07/2025, presso gli Uffici della Direzione Servizi Tecnici, è iniziata la valutazione della documentazione presentata dall'impresa **SE.M.A. & NOVASCENSORI SERVIZI S.R.L.** (P.I.07076210488) per la procedura in oggetto. Esaminata la documentazione, il Rup chiede alla ditta di specificare al punto 7 del modello A integrativo al DGUE, il codice alfanumerico del CCNL applicato omesso dalla ditta; inoltre il rup chiede chiarimenti alla ditta circa i costi della manodopera. Pervenuta, la documentazione corretta da parte della ditta, tramite pec-comunicazioni start, chiarito la parte relativa ai costi per la manodopera (confermati dalla ditta), il Rup approva la documentazione pervenuta e, considerato che la ditta: come da pec comunicazione start e dichiarazione resa e sottoscritta, ha confermato l'importo relativo ai costi per la manodopera (ribassabili discrezionalmente così come previsto

dall'art 41, D.lgs 36/2023); ha dichiarato di applicare il CCNL contrassegnato dal codice alfanumerico C011 (industria metalmeccanica) dichiarando che assicura le stesse tutele di quello richiamato da codesta stazione appaltante nella lettera di invito, contrassegnato dal codice alfanumerico (C030), per i lavoratori dipendenti del settore Metalmeccanico; ha dichiarato ed elencato nella apposita tabella del modello A, le esperienze pregresse valutate positivamente dal RUP; dichiara congrua l'offerta inviata.

Pertanto, il RUP aggiudica provvisoriamente l'appalto all'impresa **SE.M.A. & NOVASCENSORI SERVIZI S.R.L.** (P.I.07076210488), con un ribasso percentuale pari al **18,26643 %**, per un importo contrattuale pari a **€ 149.500,00 (di cui costi della manodopera pari a € 32.151,25 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.000,00 )**.

Il giorno 16/07/2025, il Responsabile Unico del Progetto, provvede tramite piattaforma Start, alla richiesta di emissione del CIG, identificativo della procedura in oggetto.

La stazione appaltante sottoporrà l'impresa aggiudicataria ai controlli ex art. 94, D. Lgs. 36/2023, per mezzo del FVOE 2.0.

Viene dato atto che il Responsabile Unico del Progetto è stato assistito nell'esecuzione della procedura telematica dal dott. Giuseppe Alonge.

Le operazioni di esame delle offerte si concludono il giorno 16/07/2025, alle ore 14.24

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Progetto:

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_